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01._Sachverhalt

Am 1993 errichteten Parkhaus zeigen sich auf dem offenen Deck 4 und an den
Rampen Abplatzungen mit freiliegender, korrodierter Bewehrung sowie Risse in
der Fahrbahnbeschichtung. Am 27.06.2026 fand eine Ortsbegehung mit Kartie‐
rung, Klopfprobe und stichprobenartiger Carbonatisierungsprüfung statt.

Ferner fanden Orts-Termine mit nachfolgend aufgelisteten Anwesenden statt:

Herr P. Beispiel Betriebsleiter

L. Amperidis Dipl.-Ing. Architekt (AKNW), Aufsteller

02._Auftrag vom 30.06.2026

1. Aufnahme und Bewertung der Betonschäden an Deck 4 und den Rampen.

2. Aufstellung der Kostenschätzung für die Betoninstandsetzung nach TR
Instandhaltung.

Für die Aufstellung der Kostenschätzung wurden Kostenkennwerte der allgemein
anerkannten BKI[2]-Systematik nach DIN 276[1] unter Berücksichtigung annä‐
hernd vergleichbarer Objekte bzw. berufsbedingt geschätzte Werte herangezo‐
gen. Die Bewertung nach dem Schadensereignis sowie die Kostenschätzung
wurden durch Inaugenscheinnahme vor Ort und unter Verwendung der von der
Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen (1978, 2004)
erstellt.

Für die Aufstellung der Bauteilmassen wurden die Maßangaben aus den vorer‐
wähnten Planunterlagen entnommen bzw. mit dem Maßstab abgegriffen; die
verwendeten Massen sind daher als annähernd zu betrachten. Ein örtliches Auf‐
maß hat nicht stattgefunden und war nicht Gegenstand des Auftrags.
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03._Datengrundlage, Quellen und Literatur

Grundlage dieses Gutachtens sind die Ortsbegehung vom 01.07.2026, die foto‐
grafische Dokumentation (Projektakte), die Bestandspläne der Jahre 1978 und
2004 sowie die Angaben der Auftraggeberin zu Nutzung und Schadenshergang.

1. DIN 276, Kosten im Bauwesen

2. BKI Baukosteninformationszentrum, Kostenkennwerte für Gebäude
(Systematik)

3. WTA-Merkblätter zur Bautrocknung und Sanierung nach Wasserschäden

4. VOB/C, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (einschlägige
Gewerke)

5. HOAI, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Leistungsbilder der
Kostenplanung)

6. GEG, Gebäudeenergiegesetz (Anforderungen an bestehende Gebäude bei
Änderung, § 48)

7. bauregeln.de, DIN 276 Kostengliederung mit amtlichen Erläuterungstexten
(Ausgabe 1993-06)

8. DIN 18533, Abdichtung von erdberührten Bauteilen

04._Allgemeine Hinweise zum Zustand des Objekts

Das Parkhaus (Baujahr 1993, offene Stahlbeton-Skelettbauweise mit Spannbe‐
ton-Deckenplatten) wird ganzjährig betrieben und im Winter regelmäßig mit
Tausalzeintrag durch einfahrende Fahrzeuge belastet. Eine Beschichtung der
Fahrbahnflächen ist nur auf Teilflächen vorhanden und verschlissen. Die letzte
dokumentierte Instandsetzung an den Fahrbahnflächen liegt nach Unterlagenla‐
ge mehr als fünfzehn Jahre zurück.

Im Gutachten eingefügte Fotos sind generell als beispielhaft anzusehen. Die komplette
Fotodokumentation ist Bestandteil der Projektakte. Dieses Muster-Gutachten zeigt
Aufbau und Tiefe der Ausarbeitung an einem frei erfundenen Objekt; sämtliche Namen,
Orte und Werte sind fiktiv.
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04._10 Regelwerksverzeichnis

Die nachfolgenden Regelwerke wurden in der jeweils genannten Ausgabe heran‐
gezogen. Verweise im Text nennen die hochgestellte Nummer des
Quellenverzeichnisses.

REGELWERK AUSGABE VERWENDETER ABSCHNITT / GEGENSTAND

DIN 276 2018-12 Kostengliederung, Kostenermittlungsstufe
Kostenschätzung

DIN 277 2021-08 Grundflächen und Rauminhalte, Bezugsgrößen

VOB/C ATV DIN 18299
ff.

2023 Allgemeine Regelungen der betroffenen Gewerke

HOAI 2021 Leistungsbilder der Kostenplanung (KG 700)

WTA-Merkblätter aktuell Trocknung und Sanierung nach Feuchteschäden (soweit
einschlägig)

GEG 2024 Anforderungen an bestehende Gebäude bei Änderung
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04._20 Ortstermin, Messmethodik und Ergebnissicherheit

Der Ortstermin fand zu dem in Kapitel 01 genannten Zeitpunkt statt. Alle im Auf‐
trag benannten Bereiche waren zugänglich; die Untersuchung erfolgte zerstö‐
rungsfrei, Bauteilöffnungen waren nicht Gegenstand des Auftrags, soweit im Be‐
fund nicht anders vermerkt.

MESSGERÄT MESSPRINZIP EINSATZ

Feuchteindikator
(kapazitiv)

Dielektrizität, zerstörungsfrei Feuchtekartierung betroffener
Bauteile

Thermo-Hygrometer Lufttemperatur und relative
Luftfeuchte

Raumklima, Kondensations- und
Schimmelrisiko

Laser-Distanzmessgerät Laufzeitmessung Aufmaßkontrolle der
Schadensbereiche

Digitalkamera mit
Maßstab

Fotodokumentation Nummerierte Abbildungen der
Befunde

Wahrscheinlichkeitsskala dieses Gutachtens: gesichert (kein vernünftiger Zweifel)
· sehr wahrscheinlich (deutlich überwiegende Gründe) · wahrscheinlich (überwiegende
Gründe) · möglich (ernsthaft in Betracht, aber nicht überwiegend). Die Begriffe werden
im gesamten Gutachten ausschließlich in dieser Bedeutung verwendet.

Verdeckte Bauteile wurden nur insoweit beurteilt, wie sie ohne Öffnung zugäng‐
lich waren. Aussagen hierzu tragen den Wahrscheinlichkeitsgrad der jeweiligen
Herleitung.
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05._Schadensermittlung

05._01 Deckenplatte Deck 4

Am 27.06.2026 erfolgte eine Ortsbegehung des Parkhauses City in 42999 Mus‐
terstadt mit Kartierung, Klopfprobe und stichprobenartiger Carbonatisierungs‐
prüfung. Am 1993 errichteten Bauwerk zeigen sich auf dem offenen Deck 4 so‐
wie an den Rampen flächige Abplatzungen der Betonüberdeckung mit einer kar‐
tierten Gesamtfläche von rund 22 Quadratmetern. An mehreren Stellen liegt die
Bewehrung frei und weist sichtbare Korrosionserscheinungen auf. Zusätzlich sind
Risse in der Fahrbahnbeschichtung erkennbar. Die stichprobenartige Prüfung er‐
gab, dass die Carbonatisierungstiefe des Betons die Bewehrungslage bereits er‐
reicht hat. Im Spritzbereich der Fahrgassen ist nach Angaben des Auftraggebers
zudem mit Chlorideintrag durch Tausalzeinsatz zu rechnen.

Der Soll-Zustand einer schützenden, dauerhaft alkalischen Betondeckung wurde
durch die fortschreitende Carbonatisierung bis in die Bewehrungslage nicht
mehr erreicht, wodurch die Passivierung der Bewehrung lokal aufgehoben ist. In
Kombination mit dem anzunehmenden Chlorideintrag im Spritzbereich der stark
befahrenen Fahrgassen liegt eine doppelte Korrosionsbelastung vor, die typisch
für offene, tausalzbeaufschlagte Parkdecks ist. Die freiliegende, korrodierte Be‐
wehrung sowie die Rissbildung in der Beschichtung sind unmittelbare Folgeer‐
scheinungen dieses Mechanismus. Eine chlorid- und carbonatisierungsinduzierte
Bewehrungskorrosion als Ursache der Abplatzungen ist danach sehr wahrschein‐
lich. Alternative Ursachen wie rein mechanische Beanspruchung oder Ausfüh‐
rungsfehler bei der Erstherstellung erscheinen demgegenüber nachrangig, da
das Schadensbild flächig und entlang der Fahrgassen konzentriert auftritt.

Es handelt sich um einen echten Bauschaden im Sinne einer bereits eingetrete‐
nen Substanzschädigung und nicht lediglich um einen optischen Mangel. Die
freiliegende, korrodierte Bewehrung stellt eine Abweichung von den anerkann‐
ten Regeln der Technik für dauerhaften Korrosionsschutz von Stahlbetonbautei‐
len dar, wie sie im Grundsatz auch den Anforderungen an Betoninstandsetzung
nach TR Instandhaltung beziehungsweise DIN EN 1504 zugrunde liegen. Ange‐
sichts des Umfangs von rund 22 Quadratmetern und der Lage im tragenden De‐
ckenbereich ist die Tragfähigkeit lokal potenziell gefährdet, eine statische Detail‐
prüfung wird empfohlen. Ohne zeitnahe Instandsetzung ist mit einer fortschrei‐
tenden Ausbreitung der Korrosion und Vergrößerung der Schadensfläche zu
rechnen.
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05._01 Deckenplatte Deck 4 (Fortsetzung)

Erforderlich ist eine fachgerechte Betoninstandsetzung entsprechend TR In‐
standhaltung beziehungsweise DIN EN 1504. Im ersten Schritt sind die geschä‐
digten, carbonatisierten und chloridbelasteten Betonbereiche vollständig abzu‐
tragen, die freigelegte Bewehrung ist von Korrosionsprodukten zu befreien und
mit einem geeigneten Korrosionsschutz zu beschichten. Es folgen die Reprofilie‐
rung der Fehlstellen mit einem systemgeprüften Instandsetzungsmörtel sowie
der abschließende Auftrag eines Oberflächenschutzsystems OS 8 zur dauerhaf‐
ten Abdichtung und Beschichtung der Fahrbahnfläche. Die Erfolgskontrolle sollte
über Haftzugprüfungen, visuelle Nachkontrolle der Fugen und Anschlüsse sowie
eine erneute stichprobenartige Carbonatisierungs- und Chloridprüfung nach Ab‐
schluss der Maßnahme erfolgen. Diese Ausführungen stellen eine unverbindliche
fachliche Orientierung dar, die endgültige Freigabe der Maßnahmen obliegt dem
eingetragenen Architekten.
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Abplatzung mit freiliegender korrodierter Bewehrung
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05._02 Rampen und Fugen

Im Rahmen der Ortsbegehung am 27.06.2026 wurde das 1993 errichtete Park‐
haus im Bereich des offenen Decks 4 sowie der Rampen kartierend untersucht.
Festgestellt wurden Abplatzungen der Betondeckung mit freiliegender, korrodier‐
ter Bewehrung an mehreren Stellen der Rampenflächen. Die Fahrbahnbeschich‐
tung der Rampen zeigt sich nach Angaben des Auftraggebers und eigener Inau‐
genscheinnahme verschlissen, insbesondere im Bereich der Gefällewechsel sind
Rissbildungen in der Beschichtung erkennbar. Zwei Dehnfugenprofile an den
Rampen wurden als undicht identifiziert. Die Klopfprobe ergab hohlliegende Be‐
reiche im Zusammenhang mit den Abplatzungen, die stichprobenartige Carbona‐
tisierungsprüfung diente der Einordnung der Karbonatisierungstiefe im
Bauteilquerschnitt.

Der Soll-Zustand einer befahrenen Parkdeckoberfläche verlangt eine intakte,
rissfreie Beschichtung sowie funktionstüchtige Fugenprofile, um das Eindringen
von Wasser und Tausalzen in den Betonquerschnitt dauerhaft zu unterbinden.
Die vorgefundene Rissbildung im Gefällewechsel sowie die verschlissene Be‐
schichtung stellen eine Abweichung von diesem Sollzustand dar, wodurch chlo‐
ridhaltiges Wasser über einen langen Nutzungszeitraum an die Bewehrung ge‐
langen konnte. Die undichten Dehnfugenprofile begünstigen zusätzlich den loka‐
len Wassereintritt in angrenzende Bauteilbereiche. Angesichts des Baujahres
1993, der Nutzungsdauer von über drei Jahrzehnten sowie der festgestellten Be‐
wehrungskorrosion im Zusammenhang mit den Rissen und der Fugenundichtig‐
keit ist eine chlorid- beziehungsweise carbonatisierungsinduzierte Korrosion als
Ursache der Abplatzungen sehr wahrscheinlich. Eine rein mechanische Bean‐
spruchung als Alleinursache erscheint demgegenüber nachrangig.
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05._02 Rampen und Fugen (Fortsetzung)

Die festgestellten Schäden sind als Schaden im Sinne einer eingetretenen Sub‐
stanzbeeinträchtigung zu werten, da die Bewehrungskorrosion und die Betonab‐
platzungen die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Rampenkonstruktion be‐
einträchtigen. Die verschlissene Beschichtung und die undichten Fugenprofile
begründen zugleich einen Instandhaltungsrückstand, der den anerkannten Re‐
geln der Technik für Parkdecks widerspricht, wonach Abdichtungs und Beschich‐
tungssysteme sowie Fugenkonstruktionen dauerhaft wasserundurchlässig zu
halten sind. Ein Bezug zur DIN 1986-100 ist hinsichtlich der Entwässerungsfunk‐
tion der Rampenflächen zu prüfen, sofern der Wasserabfluss durch die Rissbil‐
dung beeinträchtigt ist. Die Einordnung als Mangel im werkvertraglichen Sinne
ist nicht Gegenstand dieser technischen Bewertung und bleibt der rechtlichen
Prüfung vorbehalten.
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Rissbild in der Beschichtung, Streiflicht
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05._03 Entwässerung Parkdeck

Im Rahmen der Ortsbegehung am 27.06.2026 wurde das offene Parkdeck 4 so‐
wie die zugehörigen Rampen des 1993 errichteten Parkhauses in Musterstadt
kartiert. Am Gewerk Entwässerung Parkdeck wurde festgestellt, dass mehrere
Bodenabläufe teilweise verschmutzt sind und ein Ablauf keine Funktion mehr
aufweist. In den betroffenen Bereichen wurde stehendes Wasser auf der Fahr‐
bahnoberfläche beobachtet. Im unmittelbaren Umfeld der beeinträchtigten Ent‐
wässerungspunkte zeigten sich Abplatzungen der Betondeckung mit freiliegen‐
der, korrodierter Bewehrung sowie Risse in der Fahrbahnbeschichtung. Die
Klopfprobe ergab hohlliegende Bereiche im Umfeld der Ablaufstellen, die stich‐
probenartige Carbonatisierungsprüfung wurde an ausgewählten Stellen durchge‐
führt und dokumentiert.

Der Soll-Zustand einer Parkdeckentwässerung verlangt gemäß DIN 1986-100
eine funktionsfähige, gefällegerechte Ableitung von Niederschlags- und Tauwas‐
ser ohne Pfützenbildung, um Chlorideintrag über tausalzhaltiges Wasser zu ver‐
meiden. Der Ist-Zustand mit verschmutzten und teilweise funktionslosen Abläu‐
fen führt zu stehendem Wasser, welches den Chloriddurchgang in den Beton be‐
günstigt und die Carbonatisierungsfront beschleunigt an die Bewehrung heran‐
führt. Die räumliche Koinzidenz von Entwässerungsmängeln und Bewehrungs‐
korrosion an denselben Stellen spricht für einen kausalen Zusammenhang. Eine
Mitursächlichkeit durch Ausführungsfehler des Gefälles im Zuge der Erstherstel‐
lung ist möglich, jedoch nachrangig, da die dokumentierte Funktionsstörung der
Abläufe als unmittelbarer Auslöser des lokalen Wasserstaus sehr wahrscheinlich
die dominierende Ursache der beobachteten Bewehrungskorrosion darstellt.

Die festgestellte Funktionsstörung der Entwässerung ist als Schaden im Sinne
einer nachträglich eingetretenen Verschlechterung der bauzeitlichen Funktions‐
fähigkeit zu werten, da die ursprüngliche Entwässerungsplanung nach den zum
damaligen Zeitpunkt anerkannten Regeln der Technik unterstellt wird. Die hier‐
aus resultierende Bewehrungskorrosion mit Betonabplatzungen stellt einen Fol‐
geschaden dar, der die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauteils im be‐
troffenen Bereich beeinträchtigt. Der gegenwärtige Zustand entspricht nicht den
Anforderungen der DIN 1986-100 an eine funktionstüchtige Entwässerung be‐
fahrener Flächen und begründet insoweit einen Instandsetzungsbedarf, der über
reine Kosmetik hinausgeht und bauteilbezogen als erheblich einzustufen ist.
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Verschmutzter Deckablauf vor der Reinigung

Verschmutzter Deckablauf vor der Reinigung
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06._Kostenschätzung nach DIN 276

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst die Kostenschätzung auf der 1. Ebene
der DIN 276[1] zusammen. Die Einzelpositionen (3. Ebene) je Teilobjekt, Halle,
Umkleidetrakt, Außenanlagen, sind in den Anlagen dargestellt.

06.00 Zusammenstellung 1. Ebene DIN 276

KG KOSTENGRUPPE
KOSTEN

NETTO
19 %

MWST.
KOSTEN
BRUTTO

200 Vorbereitende Maßnahmen
(Verkehrsführung, Gerüst/Absturz)

14.200,00 € 2.698,00 € 16.898,00 €

300 Bauwerk, Baukonstruktionen
(Betoninstandsetzung, OS-Systeme)

126.500,00 € 24.035,00 € 150.535,00 €

700 Baunebenkosten (inkl. Fachplanung
Instandsetzung)

21.300,00 € 4.047,00 € 25.347,00 €

Gesamt (Kostenschätzung zum
Bewertungsstichtag)

162.000,00 € 30.780,00 € 192.780,00 €

Kostenschätzung im Sinne der DIN 276 auf Grundlage von Kostenkennwerten (BKI-
Systematik) und annähernden Massen; Genauigkeitsrahmen einer Grobermittlung.
Preisstand: Juli 2026.

Parkhaus City, Musterstadt (MUSTER) 15



06.01 Kostenschätzung Deckenplatte Deck 4, Kosten 3. Ebene

Pauschalansätze aus Kostenkennwerten (BKI-Systematik), berufsbedingt geschätzt;
prüffähige Massen ergeben sich nach Aufmaß im Zuge der Ausführungsvorbereitung.

POS. LEISTUNG MENGE EH EP NETTO GP NETTO

1.01 Baustelleneinrichtung, Schutz- und
Sicherungsmaßnahmen, anteilig

1 psch 3.373,00 € 3.373,00 €

2.01 Rückbau und Entsorgung geschädigter
Bauteile: Deckenplatte Deck 4

1 psch 9.277,00 € 9.277,00 €

3.01 Instandsetzung Deckenplatte Deck 4
einschließlich Anschluss- und Anarbeiten

1 psch 23.192,00 € 23.192,00 €

4.01 Nebenleistungen, Feinreinigung, Schutz
angrenzender Bauteile

1 psch 4.217,00 € 4.217,00 €

5.01 Dokumentation, Messprotokolle und
Erfolgskontrolle

1 psch 4.216,00 € 4.216,00 €

Summe Deckenplatte Deck 4 netto 44.275,00 €

06.02 Kostenschätzung Rampen und Fugen, Kosten 3. Ebene

POS. LEISTUNG MENGE EH EP NETTO GP NETTO

1.01 Baustelleneinrichtung, Schutz- und
Sicherungsmaßnahmen, anteilig

1 psch 3.373,00 € 3.373,00 €

2.01 Rückbau und Entsorgung geschädigter
Bauteile: Rampen und Fugen

1 psch 9.277,00 € 9.277,00 €

3.01 Instandsetzung Rampen und Fugen
einschließlich Anschluss- und Anarbeiten

1 psch 23.192,00 € 23.192,00 €

4.01 Nebenleistungen, Feinreinigung, Schutz
angrenzender Bauteile

1 psch 4.217,00 € 4.217,00 €

5.01 Dokumentation, Messprotokolle und
Erfolgskontrolle

1 psch 4.216,00 € 4.216,00 €

Summe Rampen und Fugen netto 44.275,00 €
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06.03 Kostenschätzung Entwässerung Parkdeck, Kosten 3. Ebene

Pauschalansätze aus Kostenkennwerten (BKI-Systematik), berufsbedingt geschätzt;
prüffähige Massen ergeben sich nach Aufmaß im Zuge der Ausführungsvorbereitung.

POS. LEISTUNG MENGE EH EP NETTO GP NETTO

1.01 Baustelleneinrichtung, Schutz- und
Sicherungsmaßnahmen, anteilig

1 psch 3.373,00 € 3.373,00 €

2.01 Rückbau und Entsorgung geschädigter
Bauteile: Entwässerung Parkdeck

1 psch 9.277,00 € 9.277,00 €

3.01 Instandsetzung Entwässerung Parkdeck
einschließlich Anschluss- und Anarbeiten

1 psch 23.192,00 € 23.192,00 €

4.01 Nebenleistungen, Feinreinigung, Schutz
angrenzender Bauteile

1 psch 4.217,00 € 4.217,00 €

5.01 Dokumentation, Messprotokolle und
Erfolgskontrolle

1 psch -2.109,00 € -2.109,00 €

Summe Entwässerung Parkdeck
netto

37.950,00 €

06.04 Kostenschätzung Vorbereitende Maßnahmen, Kosten 3. Ebene

POS. LEISTUNG MENGE EH EP NETTO GP NETTO

1.01 Herrichten und Sicherung des Baufelds,
Provisorien

1 psch 8.520,00 € 8.520,00 €

1.02 Erschließungs- und Anschlussarbeiten im
Schadensbereich

1 psch 5.680,00 € 5.680,00 €

Summe Vorbereitende Maßnahmen
netto

14.200,00 €
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06.05 Kostenschätzung Baunebenkosten, Kosten 3. Ebene

Kostengruppe 700 nach DIN 276; Pauschalansätze aus Kostenkennwerten,
berufsbedingt geschätzt.

POS. LEISTUNG MENGE EH EP NETTO GP NETTO

1.01 Planung, Ausschreibung und
Vergabebegleitung der Instandsetzung

1 psch 12.780,00 € 12.780,00 €

1.02 Objektüberwachung, Abnahmen und
Dokumentation

1 psch 8.520,00 € 8.520,00 €

Summe Baunebenkosten netto 21.300,00 €

Parkhaus City, Musterstadt (MUSTER) 18



06.90 Anmerkungen, Kostengruppen (Erläuterung nach DIN 276)

Kostengliederung Aufbau der Kostengliederung Die Kostengliederung sieht drei
Ebenen der Kostengliederung vor; diese sind durch dreistellige Ordnungszahlen
gekennzeichnet. In der 1. Ebene der Kostengliederung werden die Gesamtkos‐
ten in folgende sieben Kostengruppen gegliedert: 100 KG Grundstück 200 KG
Vorbereitende Maßnahmen (vorher: Herrichten und Erschließen) 300 KG Bau‐
werk, Baukonstruktionen 400 KG Bauwerk, Technische Anlagen 500 KG Außen‐
anlagen und Freiflächen (vorher: Außenanlagen) 600 KG Ausstattung und Kunst‐
werke 700 KG Baunebenkosten 800 KG Finanzierung.

Die Kostengruppen der 1-ten Ebene entsprechend der Kostengliederung aus den
Kostengruppen der 2. und 3. Ebene der Kostengliederung unterteilt. Über die
Kostengliederung dieser Norm hinaus können die Kosten entsprechend den
technischen Merkmalen oder den herstellungsmäßigen Gesichtspunkten oder
nach der Lage im Bauwerk bzw. auf dem Grundstück weiter untergliedert
werden.

Darstellung der Kostengliederung Die in der Spalte „Anmerkungen“ aufgeführten
Güter, Leistungen oder Angaben sind Beispiele für die jeweilige Kostengruppe;
die Aufzählung ist nicht abschließend.

Tabelle 1 Kostengruppen Anmerkungen 100 Grundstück 110 Grundstückswert
120 Grundstücksnebenkosten Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb
eines Grundstücks entstehen 121 Vermessungsgebühren 122 Gerichtsgebühren

123 Notariatsgebühren 124 Maklerprovisionen 125 Grunderwerbssteuer 126
Wertermittlungen, Untersuchungen Wertermittlungen, Untersuchungen zu Alt‐
lasten und deren Beseitigung, Baugrunduntersuchungen und Untersuchungen
über die Bebaubarkeit, soweit sie zur Beurteilung des Grundstückswertes dienen
127 Genehmigungsgebühren 128 Bodenordnung, Grenzregulierung
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129 Grundstücksnebenkosten, sonstiges 130 Freimachen Kosten, die aufzuwen‐
den sind, um ein Grundstück von Belastungen freizumachen 131 Abfindungen
Abfindungen und Entschädigungen für bestehende Nutzungsrechte, z. B. Miet-
und Pachtverträge 132 Ablösen dinglicher Rechte Ablösung von Lasten und Be‐
schränkungen, z.  B. Wegerechten 139 Freimachen, sonstiges 200 Herrichten
und Erschließen Kosten aller vorbereitenden Maßnahmen, um das Grundstück
bebauen zu können 210 Herrichten Kosten der vorbereitenden Maßnahmen auf
dem Baugrundstück 211 Sicherungsmaßnahmen Schutz von vorhandenen Bau‐
werken, Bauteilen, Versorgungsleitungen sowie Sichern von Bewuchs und Vege‐
tationsschichten 212 Abbruchmaßnahmen Abbrechen und Beseitigen von vor‐
handenen Bauwerken, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Verkehrsanlagen
213 Altlastenbeseitigung Beseitigen von Kampfmitteln und anderen gefährlichen
Stoffen, Sanieren belasteter und kontaminierter Böden 214 Herrichten der Ge‐
ländeoberfläche Roden von Bewuchs, Planieren, Bodenbewegungen einschließ‐
lich Oberbodensicherung 219 Herrichten, sonstiges 220 Öffentliche Erschließung
Anteilige Kosten aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Erschließungsbeiträge/An‐
liegerbeiträge) und Kosten aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge für

die Beschaffung oder den Erwerb der Erschließungsflächen gegen Entgelt durch
den Träger der öffentlichen Erschließung,

die Herstellung oder Änderung gemeinschaftlich genutzter technischer Anlagen,
z.  B. zur Ableitung von Abwasser sowie zur Versorgung mit Wasser, Wärme,
Gas, Strom und Telekommunikation,

die erstmalige Herstellung oder den Ausbau der öffentlichen Verkehrsflächen,
der Grünflächen und sonstiger Freiflächen für öffentliche Nutzung.
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Kostenzuschüsse und Anschlusskosten sollen getrennt ausgewiesen werden. 221
Abwasserentsorgung Anschluss-Beiträge, Anschlusskosten 222 Wasserversor‐
gung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten 223 Gasversorgung Kostenzuschüsse,
Anschlusskosten 224 Fernwärmeversorgung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten
225 Stromversorgung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten 226 Telekommunikati‐
on einmalige Entgelte für die Bereitstellung und Änderung von Netzanschlüssen
227 Verkehrserschließung Erschließungsbeiträge für die Verkehrs- und Freianla‐
gen einschließlich deren Entwässerung und Beleuchtung 229 Öffentliche Er‐
schließung, sonstiges 230 Nichtöffentliche Erschließung Kosten für Verkehrsflä‐
chen und technische Anlagen, die ohne öffentlich-rechtliche Verpflichtung oder
Beauftragung mit dem Ziel der späteren Übertragung in den Gebrauch der Allge‐
meinheit hergestellt und ergänzt werden. Kosten von Anlagen auf dem eigenen
Grundstück gehören zu der Kostengruppe 500. Soweit erforderlich, kann die
Kostengruppe 230 entsprechend der Kostengruppe 220 untergliedert werden.
240 Ausgleichsabgaben Kosten, die aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen
oder einer Ortssatzung aus Anlass des geplanten Bauvorhabens einmalig und
zusätzlich zu den Erschließungbeiträgen entstehen. Hierzu gehört insbesondere
das Ablösen von Verpflichtungen aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften, z. B.
Stellplätze, Baumbestand.

250 Übergangsmaßnahmen

Provisorien. Hierzu gehören die Kosten der Erstellung, Anpassung oder Umge‐
bung von Bauwerken und Außenanlagen als provisorische Maßnahmen die bis
zur Fertigstellung erforderlich sind und nach Fertigstellung wieder entfernt wer‐
den 251) Auslagerungen. Hierzu gehören die Kosten für die zeitweilige Auslage‐
rung von Nutzungen während der Bauzeit (KG 252) 300 Bauwerk, Baukonstruk‐
tionen Kosten von Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung des Bauwerks,
jedoch ohne die Technischen Anlagen (Kostengruppe 400). Dazu gehören auch
die mit dem Bauwerk fest verbundenen Einbauten, die der besonderen Zweck‐
bestimmung dienen, sowie übergreifende Maßnahmen in Zusammenhang mit
den Baukonstruktionen. Bei Umbauten und Modernisierungen zählen hierzu
auch die Kosten von Teilabbruch-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. 310
Baugrube Herstellung der Baugrube, Bodenabtrag , Erdaushub einschl. der Ar‐
beitsräume und Böschungen sowie Zwischenlagerung und wieder Hinterfüllung
oder Ab- und Anfuhr Bodenabtrag, Aushub einschließlich Arbeitsräumen und Bö‐
schungen, Lagern, Hinterfüllen, Ab- und Anfuhr 311 Baugrubenherstellung
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312 Baugrubenumschließung Verbau, z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-,
Injektions- und Spritzbetonwände einschließlich Verankerung, Absteifung 313
Wasserhaltung Grund- und Schichtenwasserbeseitigung während der Bauzeit
319 Baugrube, sonstiges 320 Gründung Die Kostengruppen enthalten die zuge‐
hörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten. 321 Baugrundverbesserung Bo‐
denaustausch, Verdichtung, Einpressung 322 Flachgründungen Einzel-, Streifen‐
fundamente, Fundamentplatten 323 Tiefgründungen Pfahlgründung einschließ‐
lich Roste, Brunnengründungen; Verankerungen 324 Unterböden und Boden‐
platten Unterböden und Bodenplatten, die nicht der Fundamentierung dienen
325 Bodenbeläge Beläge auf Boden- und Fundamentplatten, z. B. Estriche, Dich‐
tungs-, Dämm-, Schutz-, Nutzschichten 326 Bauwerksabdichtungen Abdichtun‐
gen des Bauwerks einschließlich Filter-, Trenn- und Schutzschichten 327 Dräna‐
gen Leitungen, Schächte, Packungen 329 Gründung, sonstiges 330 Außenwände
Wände und Stützen, die dem Außenklima ausgesetzt sind bzw.

Parkhaus City, Musterstadt (MUSTER) 22



an das Erdreich oder an andere Bauwerke grenzen 331 Tragende Außenwände
Tragende Außenwände einschließlich horizontaler Abdichtungen 332 Nichttra‐
gende Außenwände Außenwände, Brüstungen, Ausfachungen, jedoch ohne Be‐
kleidungen 333 Außenstützen Stützen und Pfeiler mit einem Querschnittsverhält‐
nis 334 Außentüren und -Fenster Fenster und Schaufenster, Türen und Tore ein‐
schließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungsele‐
menten und sonstigen eingebauten Elementen 335 Außenwandbekleidungen,
außen Äußere Bekleidungen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm-, Schutz‐
schichten an Außenwänden und -stützen 336 Außenwandbekleidungen, innen
Raumseitige Bekleidungen, einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm-, Schutz‐
schichten an Außenwänden und -stützen 337 Elementierte Außenwände Ele‐
mentierte Wände, bestehend aus Außenwand, -fenster, -türen, -bekleidungen
338 Sonnenschutz Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben
339 Außenwände, sonstiges Gitter, Geländer, Stoßabweiser und Handläufe 340
Innenwände Innenwände und Innenstützen 341 Tragende Innenwände Tragen‐
de Innenwände einschließlich horizontaler Abdichtungen 342 Nichttragende In‐
nenwände Innenwände, Ausfachungen, jedoch ohne Bekleidungen 343 Innen‐
stützen Stützen und Pfeiler mit einem Querschnittsverhältnis 344 Innentüren
und -fenster Türen und Tore, Fenster und Schaufenster einschließlich Umrah‐
mungen, Beschlägen, Antrieben und sonstigen eingebauten Elementen 345 In‐
nenwandbekleidungen Bekleidungen einschließlich Putz, Dichtungs-, Dämm-,
Schutzschichten an Innenwänden und -stützen 346 Elementierte Innenwände
Elementierte Wände, bestehend aus Innenwänden, -türen, -fenstern, -beklei‐
dungen, z.

B. Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge 349 Innenwände,
sonstiges Gitter, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe, Rollläden einschließlich An‐
trieben 350 Decken Decken, Treppen und Rampen oberhalb der Gründung und
unterhalb der Dachfläche 351 Deckenkonstruktionen Konstruktionen von De‐
cken, Treppen, Rampen, Balkonen, Loggien einschließlich Über- und Unterstüt‐
zen, füllenden Teilen wie Hohlkörpern, Blindböden, Schüttungen, jedoch ohne
Beläge und Bekleidungen 352 Deckenöffnungen

Decken aus Beton, Holz und Metall, Treppen, Fertigbalkone und dergleichen 353
Deckenbeläge Beläge auf Deckenkonstruktionen einschließlich Estrichen, Dich‐
tungs-, Dämm-, Schutz-, Nutzschichten; Schwing- und Installationsdoppelböden
354 Deckenbekleidungen Bekleidungen unter Deckenkonstruktionen einschließ‐
lich Putz, Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten; Licht- und Kombinationsdecken
355 Elementierte Deckenkonstruktionen
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Balkon- , Loggien- und Terrassengeländer. Treppengeländer, Boden- und Ein‐
schubtreppen, Leitern. 359 Decken, sonstiges Abdeckungen, Schachtdeckel,
Roste, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe, Leitern, Einschubtreppen 360 Dächer
Flache oder geneigte Dächer 361 Dachkonstruktionen Konstruktionen von Dä‐
chern, Dachstühlen, Raumtragwerken und Kuppeln einschließlich Über- und Un‐
terzügen, füllenden Teilen wie Hohlkörpern, Blindböden, Schüttungen, jedoch
ohne Beläge und Bekleidungen 362 Dachfenster, Dachöffnungen Fenster, Aus‐
stiege einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen
und sonstigen eingebauten Elementen 363 Dachbeläge Beläge auf Dachkon‐
struktionen einschließlich Schalungen, Lattungen, Gefälle-, Dichtungs-, Dämm-,
Schutz- und Nutzschichten; Entwässerungen der Dachfläche bis zum Anschluss
an die Abwasseranlagen 364 Dachbekleidungen Dachbekleidungen unter Dach‐
konstruktionen einschließlich Putz, Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten; Licht-
und Kombinationsdecken unter Dächern 365 Elementierte Dachkonstruktion Bal‐
kon- , Loggien- und Terrassengeländer. Treppengeländer, Boden- und Einschub‐
treppen, Leitern. Schachtabdeckungen. Eingangsmatten, Abtretroste und
Schmutzfangbeläge (KG 359). 369 Dächer, sonstiges Geländer, Laufbohlen,
Schutzgitter, Schneefänge, Dachleitern, Sonnenschutz 370 Infrastrukturanlagen

380 Baukonstruktive Einbauten Kosten der mit dem Bauwerk fest verbundenen
Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspezifischen Anlagen (siehe Kostengruppe
470). Für die Abgrenzung gegenüber der Kostengruppe 610 ist maßgebend,
dass die Einbauten durch ihre Beschaffenheit und Befestigung technische und
bauplanerische Maßnahmen erforderlich machen, z. B. Anfertigen von Werkplä‐
nen, statischen und anderen Berechnungen, Anschließen von Installationen 381
Allgemeine Einbauten Einbauten, die einer allgemeinen Zweckbestimmung die‐
nen, z. B. Einbaumöbel wie Sitz- und Liegemöbel, Gestühl, Podien, Tische, The‐
ken, Schränke, Garderoben, Regale 382 Besondere Einbauten Einbauten, die ei‐
ner besonderen Zweckbestimmung dienen, z. B. Werkbänke in Werkhallen, La‐
bortische in Labors, Bühnenvorhänge in Theatern, Altäre in Kirchen, Einbau‐
sportgeräte in Sporthallen, Operationstische in Krankenhäusern 386 Orientie‐
rungs- und Informationssysteme
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Einbauten, die der Orientierung und Information dienen (z. B. Flucht- und Ret‐
tungswegepläne, Etagenverteiler, Raumbeschilderung) 389 Baukonstruktive Ein‐
bauten, sonstiges z.B. Rauchschutzvorhänge 390 Sonstige Maßnahmen für Bau‐
konstruktionen Übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baukon‐
struktionen, die nicht einzelnen Kostengruppen der Baukonstruktionen zuzuord‐
nen sind oder nicht in anderen Kostengruppen erfasst werden können 391 Bau‐
stelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen der übergeordneten
Baustelleneinrichtung, z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toi‐
letten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Ener‐
gie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrs‐
sicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuch‐
tung, Schuttbeseitigung 392 Gerüste Auf-, Um-, Abbauen, Vorhalten von Gerüs‐
ten 393 Sicherungsmaßnahmen Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bau‐
werken, z. B.

Unterfangungen, Abstützungen 394 Abbruchmaßnahmen Abbruch- und Demon‐
tagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr
des Abbruchmaterials 395 Instandsetzungen Maßnahmen zur Wiederherstellung
des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes 396 Recycling,
Zwischendeponierung und Entsorgung Maßnahmen zum Recycling, zur Zwi‐
schendeponierung und zur Entsorgung von Materialien, die bei dem Abbruch,
bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung
einer Bauleistung anfallen 397 Schlechtwetterbau Winterbauschutzvorkehrungen
wie Notverglasung, Abdeckungen und Umhüllungen, Erwärmung des Bauwerks,
Schneeräumung 398 Zusätzliche Maßnahmen Schutz von Personen, Sachen und
Funktionen; Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forde‐
rungen des Wasser-, Landschafts- und Lärmschutzes während der Bauzeit; Er‐
schütterungsschutz 399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges
Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen
erfasst 400 Bauwerk, Technische Anlagen Kosten aller im Bauwerk eingebauten,
daran angeschlossenen oder damit fest verbundenen technischen Anlagen oder
Anlagenteile Die einzelnen technischen Anlagen enthalten die zugehörigen Ge‐
stelle, Befestigungen, Armaturen, Wärme- und Kältedämmung, Schall- und
Brandschutzvorkehrungen, Abdeckungen, Verkleidungen, Anstriche, Kennzeich‐
nungen sowie Meß-, Steuer- und Regelanlagen.

Parkhaus City, Musterstadt (MUSTER) 25



410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Armaturen, Abwasserleitungen sind meist
aus Kunststoffrohren wie HT + KG Rohren, Installationsplan Abwasserrohre Ab‐
wasserrohre verlegen Dichtheitsprüfung in NRW von Abwasserrohren Abscheider
und Kleinkläranlagen Abwassersammelanlagen Abwasserbehandlungsanlagen
Abläufe und Entwässerungsrinnen für Dachterrassen, Hofbefestigungen, Flach‐
dächer u. a.

Abwasserhebe- und Pumpanlagen Abwasseraufbereitungs- und Regenwasser‐
nutzungsanlagen 411 Abwasseranlagen Abläufe, Abwasserleitungen, Abwasser‐
sammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen 412 Wasseranla‐
gen Wassergewinnungs-, Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen, Rohrlei‐
tungen, dezentrale Wassererwärmer, Sanitärobjekte 413 Gasanlagen Gasanlagen
für Wirtschaftswärme: Gaslagerungs- und Erzeugungsanlagen, Übergabestatio‐
nen, Druckregelanlagen und Gasleitungen, soweit nicht zu den Kostengruppen
420 oder 470 gehörend 414 Feuerlöschanlagen Sprinkler-, -Anlagen, Löschwas‐
serleitungen, Wandhydranten, Feuerlöschgeräte 419 Abwasser-, Wasser-, Gas‐
anlagen, sonstiges Installationsblöcke, Sanitärzellen 420 Wärmeversorgungsan‐
lagen 421 Wärmeerzeugungsanlagen Brennstoffversorgung, Brennstofflagerung
Flüssiggaslagerbehälter, Heizöllagerbehälter, Auffangwannen, Biogasspeicher
Wärmeübergabestationen Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen
oder unerschöpflichen Energiequellen Zentrale Wassererwärmungsanlagen
Mess- und Regeltechnik Differenzdruckregler, Heizkörperventile, Heizungsrege‐
lung, Heizungssteuerung, Solarsteuerung

422 Wärmeverteilnetze Pumpen, Verteiler; Rohrleitungen für Raumheizflächen,
raumlufttechnische Anlagen und sonstige Wärmeverbraucher Fernrohrheizleitun‐
gen, Installationsrohre Heizkreisverteiler, Heizungsarmaturen Pumpen, Däm‐
mung an Wärmeversorgungsanlagen

423 Raumheizflächen Heizkörper, Flächenheizsysteme, Badheizkörper Flachheiz‐
körper, Heizwände, Konvektoren, WW Warmwasser -Flächenheizsysteme 429
Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges Schornsteine, soweit nicht in anderen
Kostengruppen erfasst 430 Lufttechnische Anlagen Anlagen mit und ohne Lüf‐
tungsfunktion 431 Lüftungsanlagen Abluftanlagen, Zu- und Abluftanlagen ohne
oder mit einer thermodynamische Luftbehandlungsfunktion, mechanische Ent‐
rauchungsanlagen Anlagen mit und ohne Lüftungsfunktion wie Lüftungs- und
Klimaanlagen Luftleitungen, Klimadecken und Raumkühlflächen
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Wärmerückgewinnung und Wärmepumpen, Warmluftheizung Dämmung an
technischen Anlagen, Mess- und Regeltechnik Abluftanlagen Zuluft-Anlagen, Zu-
und Abluftanlagen ohne oder mit einer thermodynamischen Luftbehandlungs‐
funktion, mechanische Entrauchungsanlagen Luftbefeuchtungsanlagen, Luftent‐
feuchtungsanlagen, Luftfilteranlagen, Luftreinigungsanlagen, Kontrollierte Woh‐
nungslüftung, Kühltürme und Luftschleieranlagen 432 Teilklimaanlagen Anlagen
mit zwei oder drei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen (z.B. Heizen,
Kühlen) Kühltürme mit verschiedenen Luftbehandlungsmaßnahmen

Kühltürme mit verschiedenen Luftbehandlungsmaßnahmen 433
Klimaanlagen/Heizanlage Anlagen mit vier thermodynamischen Luftbehand‐
lungsfunktionen, (Heizen, Kühlen · Befeuchten· Entfeuchten) Klimazentralgerä‐
te, Klimazentralen

434 Prozeßlufttechnische Anlagen Kälteanlagen für lufttechnische Anlagen: Käl‐
teerzeugungs- und Rückkühlanlagen einschließlich Pumpen, Verteiler und Rohr‐
leitungen 435 Kälteanlagen Kälteanlagen für lufttechnische Anlagen: Kälteerzeu‐
gungs- und Rückkühlanlagen einschließlich Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen

439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges Lüftungsdecken, Kühldecken, Abluftfens‐
ter; Installationsdoppelböden, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
Lüftungsdecken, Luftleitungen aus Aluminiumkanälen, Edelstahlblechrohren, Fa‐
serzementkanälen, Gipsfaserplatten, Glasfaserleichtbeton, Kalziumsilikatkanälen,
Kunststoffrohren, Natriumsilikatkanälen, Stahlblechrohre, Textilgewebe und Ver‐
miculitekanälen. Kühldecken, Abluftfenster; Installationsdoppelböden.
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440 Starkstromanlagen 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen Transformato‐
ren, Transformationenstationen, Schaltanlagen 442 Eigenstromversorgungsanla‐
gen Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung, Abgasanlagen und
Brennstoffversorgung, zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversor‐
gungsanlagen, photovoltaische Anlagen, Diesel- und Gasmotorenanlage, Wind‐
kraftanlagen Gleichrichter und Solaranlagenträger 443 Niederspannungsschalt‐
anlagen Niederspannungshauptverteiler, Blindstromkompensationsanlagen, Ma‐
ximumüberwachungsanlagen 444 Niederspannungsinstallationsanlagen Kabel,
Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte 445 Beleuch‐
tungsanlagen Ortsfeste Leuchten, einschließlich Leuchtmittel 446 Blitzschutz-
und Erdungsanlagen Auffangeinrichtungen, Ableitungen, Erdungen 449 Stark‐
stromanlagen, sonstiges Elektrische Antriebe, Elektro, Einzel- und Flächenhei‐
zung, Lichtwerbeanlagen Frequenzumformer 450 Fernmelde- und informations‐
technische Anlagen Die einzelnen Anlagen enthalten die zugehörigen Verteiler,
Kabel, Leitungen.
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451 Telekommunikationsanlagen Telefonsteckdosen, Telefonanrufbeantworter,
Telefonendgeräte, Telefaxgeräte, Telexgeräte und Mobilfunkgeräte bis hin zu
Bildtelefonen 452 Such- und Signalanlagen Personenrufanlagen, Lichtruf- und
Klingelanlagen, Türsprech- und Türöffneranlagen Hausnotrufsysteme, Personen‐
rufanlagen, Lichtruf- und Klingelanlagen, Türsprech- und Türöffneranlagen, Am‐
pelanlagen und Optische Anzeigeanlagen, wie Fahrplananzeigen und Leucht‐
schriftanlagen 453 Zeitdienstanlagen Uhren- und Zeiterfassungsanlagen 454
Elektroakustische Anlagen Beschallungsanlagen, Konferenz- und Dolmetscheran‐
lagen, Gegen- und Wechselsprechanlagen 455 Fernseh- und Antennenanlagen
Fernsehanlagen, soweit nicht in den Such-, Melde-, Signal- und Gefahrenmelde‐
anlagen erfaßt, einschließlich Sende- und Empfangsantennenanlagen, Umsetzer
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen Brand-, Überfall-, Einbruchmeldeanla‐
gen, Wächterkontrollanlagen, Zugangskontroll- und Raumbeobachtungsanlagen
457 Übertragungsnetze Kabelnetze zur Übertragung von Daten, Sprache, Text
und Bild, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst 459 Fernmelde- und in‐
formations- technische Anlagen, sonstiges Verlegesysteme, soweit nicht in Kos‐
tengruppe 444 erfasst; Fernwirkanlagen, Parkleitsysteme 460 Förderanlagen 461
Aufzugsanlagen Personenaufzüge, Lastenaufzüge 462 Fahrtreppen, Fahrsteige
463 Befahranlagen Fassadenaufzüge und andere Befahranlagen 464 Transport‐
anlagen Automatische Warentransportanlagen, Aktentransportanlagen, Rohr‐
postanlagen 465 Krananlagen Einschließlich Hebezeuge 469 Förderanlagen,
sonstiges Hebebühnen 470 Nutzspezifische Anlagen Kosten der mit dem Bau‐
werk fest verbundenen Anlagen, die der besonderen Zweckbestimmung dienen,
jedoch ohne die baukonstruktiven Einbauten (Kostengruppe 370) Für die Ab‐
grenzung gegenüber der Kostengruppe 610 ist maßgebend, dass die nutzungs‐
spezifischen Anlagen technische und planerische Maßnahmen erforderlich ma‐
chen, z.

B. Anfertigen von Werkplänen, Berechnungen, Anschließen von anderen techni‐
schen Anlagen. 471 Küchentechnische Anlagen Einrichtungen zur Speisen- und
Getränkezubereitung, -ausgabe und -lagerung einschließlich zugehöriger
Kälteanlagen
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472 Wäscherei- und Reinigungsanlagen Einschließlich zugehöriger Wasseraufbe‐
reitung, Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen 473 Medienversorgungs‐
anlagen Medizinische und technische Gase, Vakuum, Flüssigchemikalien, Lö‐
sungsmittel, vollentsalztes Wasser; einschließlich Lagerung, Erzeugungsanlagen,
Übergabestationen, Druckregelanlagen, Leitungen und Entnahmearmaturen 474
Feuerlöschanlagen Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhy‐
dranten und Handfeuerlöscher. 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen Wär‐
me-, Kälte- und Kühlwasserversorgungsanlagen für Industrie-, Gewerbe- und
Sportanlagen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst; Farbnebelabschei‐
deanlagen, Prozessfortluftsysteme und Absauganlagen. 476 Weitere Nut‐
zungspezifische Anlagen

Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen, Bühne technische
Anlagen, wie Tankstellen und Waschanlagen. 477 Verfahrenstechnische Anlagen,
Wasser, Abwasser und Gas

Verfahrenstechnische Anlagen für Wassergewinnung, Abwasserbehandlung und
-entsorgung wie Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitungsanlagen,
Abwassereinigungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen, Regenwasserbehand‐
lungsanlagen, Grundwasserdekontaminierungsanlagen, Anlagen für die Ver- und
Entsorgung mit Gas/Gasen (z. B. Odorieranlagen).

478 Entsorgungsanlagen, Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe
und Abfall Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Feststoffen wie Anlagen der
Abfallentsorgung z. B. für Kompostwerke, Mülldeponien, Verbrennungsanlagen,
Pyrolyseanlagen, mehrfunktionale Aufbereitungs Anlagen für Wertstoffe und
dergleichen. 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges Bühnentechnische An‐
lagen, Tankstellen- und Waschanlagen 480 Gebäudeautomation Kosten der anla‐
geübergreifenden Automation einschließlich der zugehörigen Verteiler, Kabel und
Leitungen 481 Automationssysteme Automationsstationen, Bedien- und Beob‐
achtungseinrichtungen, Programmiereinrichtungen, Sensoren und Aktoren, Kom‐
munikationsschnittstellen, Software der Automationsstationen 482 Leistungsteile
Schaltschränke mit Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen 483
Zentrale Einrichtungen Leitstationen mit Peripherie-Einrichtungen, Einrichtungen
für Systemkommunikation zu den Automationsstationen 484 Raumautomati
onssysteme
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Raumautomationsstationen, Bedien- und Anzeigeeinrichtungen sowie Hard- und
Software, Lizenzen, Funktionen, Schnittstellen, Feldgeräte und Programmierein‐
richtungen. 489 Gebäudeautomation, sonstiges 490 Sonstige Maßnahmen für
Technische Anlagen Übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den
Technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der Technischen Anla‐
gen zuzuordnen sind oder nicht in anderen Kostengruppen erfasst werden kön‐
nen 491 Baustelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen der
übergeordneten Baustelleneinrichtung, z. B. Material- und Geräteschuppen, La‐
ger-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Trans‐
portanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Ar‐
beitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutz‐
zäune, Baubeleuchtung, Schuttbeseitigung 492 Gerüste Auf-, Um-, Abbauen,
Vorhalten von Gerüsten 493 Sicherungsmaßnahmen Sicherungsmaßnahmen an
bestehenden Bauwerken, z. B.

Unterfangungen, Abstützungen 494 Abbruchmaßnahmen Abbruch- und Demon‐
tagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr
des Abbruchmaterials 495 Instandsetzungen Maßnahmen zur Wiederherstellung
des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes 496 Recycling,
Zwischendeponierung und Entsorgung Maßnahmen zum Recycling, zur Zwi‐
schendeponierung und zur Entsorgung von Materialien, die bei dem Abbruch,
bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung
einer Bauleistung anfallen 497 Schlechtwetterbau Winterbauschutzvorkehrungen
wie Notverglasung, Abdeckungen und Umhüllungen, Erwärmung des Bauwerks,
Schneeräumung 498 Zusätzliche Maßnahmen Schutz von Personen, Sachen und
Funktionen; Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forde‐
rungen des Wasser-, Landschafts- und Lärmschutzes während der Bauzeit; Er‐
schütterungsschutz 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges
500 Außenanlagen Kosten der Bauleistungen und Lieferungen für die Herstel‐
lung aller Gelände- und Verkehrsflächen, Baukonstruktionen und technische An‐
lagen außerhalb des Bauwerks, soweit nicht in Kostengruppe 200 erfasst In den
einzelnen Kostengruppen sind die zugehörigen Leistungen, wie z. B. Erdarbei‐
ten, Unterbau und Gründungen, enthalten.
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510 Geländeflächen 511 Geländebearbeitung Bodenabtrag und Bodenauftrag;
Boden- und Oberbodenarbeiten 512 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
Bodenlockerung, Bodenverbesserung, z. B. Düngung, Bodenhilfsstoffe 513 Si‐
cherungsbauweisen Vegetationsstücke, Geotextilien, Flechtwerk 514 Pflanzen
Einschließlich Fertigstellungspflege 515 Rasen Einschließlich Fertigstellungspfle‐
ge; ohne Sportrasenflächen (siehe Kostengruppe 525) 516 Begrünung unterbau‐
ter Flächen Auf Tiefgaragen, einschließlich Wurzelschutz- und Fertigstellungs‐
pflege 517 Wasserflächen Naturnahe Wasserflächen 519 Geländeflächen, sonsti‐
ges Entwicklungspflege 520 Befestigte Flächen 521 Wege Befestigte Fläche für
den Fuß- und Radfahrverkehr 522 Straßen Flächen für den Leicht- und Schwer‐
verkehr; Fußgängerzonen mit Anlieferungsverkehr 523 Plätze, Höfe Gestaltete
Platzflächen, Innenhöfe 524 Stellplätze Flächen für den ruhenden Verkehr 525
Sportplatzflächen Sportrasenflächen, Kunststoffsportflächen 526 Spielplatzflä‐
chen 527 Gleisanlagen

529 Befestigte Flächen, sonstiges 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 531
Einfriedungen Zäune, Mauern, Türen, Tore, Schrankenanlagen 532 Schutzkon‐
struktionen Lärmschutzwände, Sichtschutzwände, Schutzgitter, Überflutung-
Schutzmaßnahmen 533 Mauern, Wände Stütz-, Schwergewichtsmauern 534
Rampen, Treppen, Tribünen Kinderwagen- und Behindertenrampen, Block- und
Stellstufen, Zuschauertribünen von Sportplätzen 535 Überdachungen Wetter‐
schutz, Unterstände; Pergolen 536 Brücken, Stege Holz- und Stahlkonstruktio‐
nen 537 Kanal- und Schachtbauanlagen Bauliche Anlagen für Medien- oder Ver‐
kehrserschließung 538 Wasserbauliche Anlagen Brunnen, Wasserbecken, Bach‐
regulierungen 539 Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges 540 Techni‐
sche Anlagen in Außenanlagen Kosten der Technischen Anlagen auf dem Grund‐
stück einschließlich der Ver- und Entsorgung des Bauwerks 541 Abwasseranla‐
gen Kläranlagen, Oberflächen- und Bauwerksentwässerungsanlagen, Sammel‐
gruben, Abscheider, Hebeanlagen 542 Wasseranlagen Wassergewinnungsanla‐
gen, Wasserversorgungsnetze, Hydrantenanlagen, Druckerhöhungs- und Bereg‐
nungsanlagen 543 Gasanlagen Gasversorgungsnetze, Flüssiggasanlagen 544
Wärmeversorgungsanlagen Wärmeerzeugungsanlagen, Wärmeversorgungsnet‐
ze, Freiflächen- und Rampenheizungen 545 Lufttechnische Anlagen Bauteile von
lufttechnischen Anlagen, z. B.
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Außenluftansaugung, Fortluftausblas, Kälteversorgung 546 Starkstromanlagen
Stromversorgungsnetze, Freilufttrafostationen, Eigenstromerzeugungsanlagen,
Außenbeleuchtungs- und Flutlichtanlagen einschließlich Maste und Befestigung
547 Fernmelde- und informations- technische Anlagen Leitungsnetze, Beschal‐
lungs-, Zeitdienst- und Verkehrssignalanlagen, elektronische Anzeigetafeln, Ob‐
jektsicherungsanlagen, Parkleitsysteme 548 Nutzungsspezifische Anlagen Medi‐
enversorgungsanlagen, Tankstellenanlagen, badetechnische Anlagen 549 Tech‐
nische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges 550 Einbauten in Außenanlagen 551
Allgemeine Einbauten Wirtschaftsgegenstände, z. B. Möbel, Fahrradständer,
Schilder, Pflanzbehälter, Abfallbehälter, Fahnenmaste 552 Besondere Einbauten
Einbauten für Sport- und Spielanlagen, Tiergehege 559 Einbauten in Außenanla‐
gen, sonstiges 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen Übergreifende Maß‐
nahmen im Zusammenhang mit den Außenanlagen, die nicht einzelnen Kosten‐
gruppen der Außenanlagen zuzuordnen sind 591 Baustelleneinrichtung Einrich‐
ten, Vorhalten, Betreiben, Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung, z.
B.

Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräu‐
me, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüs‐
se, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen,
Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Schuttbeseitigung 592 Ge‐
rüste Auf-, Um-, Abbauen, Vorhalten von Gerüsten 593 Sicherungsmaßnahmen
Sicherungsmaßnahmen an bestehenden baulichen Anlagen, z. B.
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Unterfangungen, Abstützungen 594 Abbruchmaßnahmen Abbruch- und Demon‐
tagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wiederverwendbarer Teile, Abfuhr
des Abbruchmaterials 595 Instandsetzungen Maßnahmen zur Wiederherstellung
des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes 596 Recycling,
Zwischendeponierung und Entsorgung Maßnahmen zum Recycling, zur Zwi‐
schendeponierung und zur Entsorgung von Materialien, die bei dem Abbruch,
bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung
einer Bauleistung anfallen 597 Schlechtwetterbau Winterbauschutzvorkehrungen
wie Notverglasung, Abdeckungen und Umhüllungen, Erwärmung des Bauwerks,
Schneeräumung 598 Zusätzliche Maßnahmen Schutz von Personen, Sachen und
Funktionen; Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forde‐
rungen des Wasser-, Landschafts- und Lärmschutzes während der Bauzeit; Er‐
schütterungsschutz 599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges 600
Ausstattung und Kunstwerke Kosten für alle beweglichen oder ohne besondere
Maßnahmen zu befestigenden Sachen, die zur Ingebrauchnahme, zur allgemei‐
nen Benutzung oder zur künstlerischen Gestaltung des Bauwerks und der Au‐
ßenanlagen erforderlich sind (siehe Anmerkungen zu den Kostengruppen 370
und 470) 610 Ausstattung 611 Allgemeine Ausstattung Möbel, z. B. Sitz- und
Liegemöbel, Schränke, Regale, Tische; Textilien, z. B.

Vorhänge, Wandbehänge, lose Teppiche, Wäsche; Haus-, Wirtschafts-, Garten-
und Reinigungsgeräte 612 Besondere Ausstattung Ausstattungsgegenstände, die
einer besonderen Zweckbestimmung dienen wie z. B. wissenschaftliche, medizi‐
nische, technische Geräte 619 Ausstattung, sonstiges Wegweiser, Orientierungs‐
tafeln, Farbleitsysteme, Werbeanlagen 620 Kunstwerke 621 Kunstobjekte Kunst‐
werke zur künstlerischen Ausstattung des Bauwerks und der Außenanlagen ein‐
schließlich Tragkonstruktionen, z. B. Skulpturen, Objekte, Gemälde, Möbel, Anti‐
quitäten, Altäre, Taufbecken 622 Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks
Kosten für die künstlerische Gestaltung, z. B. Malereien, Reliefs, Mosaiken,
Glas-, Schmiede-, Steinmetzarbeiten 623 Künstlerisch gestaltete Bauteile der
Außenanlagen Kosten für die künstlerische Gestaltung, z. B.
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Malereien, Reliefs, Mosaiken, Glas-, Schmiede-, Steinmetzarbeiten 629 Kunst‐
werke, sonstiges 700 Baunebenkosten Kosten, die bei der Planung und Durch‐
führung auf der Grundlage von Honorarordnungen, Gebührenordnungen oder
nach weiteren vertraglichen Vereinbarungen entstehen 710 Bauherrenaufgaben
711 Projektleitung Kosten, die der Bauherr zum Zwecke der Überwachung und
Vertretung der Bauherreninteressen aufwendet 712 Projektsteuerung Kosten für
Projektsteuerungsleistungen im Sinne der HOAI sowie für andere Leistungen,
die sich mit der übergeordneten Steuerung und Kontrolle von Projektorganisati‐
on, Terminen, Kosten und Qualitätssicherung befassen 713 Betriebs- und Orga‐
nisationsberatung Kosten für Beratung, z. B. zur betrieblichen Organisation, zur
Arbeitsplatzgestaltung, zur Erstellung von Raum- und Funktionsprogrammen,
zur betrieblichen Ablaufplanung und zur Inbetriebnahme 719 Bauherrenaufga‐
ben, sonstiges Baubetreuung 720 Vorbereitung der Objektplanung 721 Untersu‐
chungen Standortanalysen, Baugrundgutachten, Gutachten für die Verkehrsan‐
bindung, Bestandsanalysen, z. B.

Untersuchungen zum Gebäudebestand bei Umbau- und Modernisierungsmaß‐
nahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen 722 Wertermittlungen Gutachten zur
Ermittlung von Gebäudewerten, soweit nicht in Kostengruppe 126 erfasst 723
Städtebauliche Leistungen vorbereitende Bebauungsstudien 724 Landschaftspla‐
nerische Leistungen vorbereitende Grünplanstudien 725 Wettbewerbe Kosten für
Ideenwettbewerbe und Realisierungswettbewerbe nach den GRW 1977 729 Vor‐
bereitung der Objektplanung, sonstiges 730 Architekten- und Ingenieurleistun‐
gen Kosten für die Bearbeitung der in der HOAI beschriebenen Leistungen (Ho‐
norare für Grundleistungen und besondere Leistungen) bzw. nach vertraglicher
Vereinbarung 731 Gebäude 732 Freianlagen

733 Raumbildende Ausbauten 734 Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 735
Tragwerksplanung 736 Technische Ausrüstung 739 Architekten- und Ingenieur‐
leistungen, sonstiges 740 Gutachten und Beratung Kosten für die Bearbeitung
der in der HOAI beschriebenen Leistungen (Honorare für Grundleistungen und
besondere Leistungen) bzw. nach vertraglicher Vereinbarung 741 Thermische
Bauphysik 742 Schallschutz und Raumakustik

743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 744 Vermessung Vermessungstechni‐
sche Leistungen mit Ausnahme von Leistungen, die aufgrund landesrechtlicher
Vorschriften für Zwecke der Landvermessung und des Liegenschaftskatasters
durchgeführt werden (siehe Kostengruppe 771) 745 Lichttechnik, Tageslicht‐
technik 749 Gutachten und Beratung, sonstiges
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750 Kunst 751 Kunstwettbewerbe Kosten für die Durchführung von Wettbewer‐
ben zur Erarbeitung eines Konzepts für Kunstwerke oder künstlerisch gestaltete
Bauteile 752 Honorare Kosten für die geistig-schöpferische Leistung für Kunst‐
werke oder künstlerisch gestaltete Bauteile, soweit nicht in der Kostengruppe
620 enthalten 759 Kunst, sonstiges 760 Finanzierung 761 Finanzierungskosten
Kosten für die Beschaffung der Dauerfinanzierungsmittel, die Bereitstellung des
Fremdkapitals, die Beschaffung der Zwischenkredite und für Teilvalutierungen
von Dauerfinanzierungsmitteln 762 Zinsen vor Nutzungsbeginn Kosten für alle
im Zusammenhang mit der Finanzierung des Projektes anfallenden Zinsen bis
zum Zeitpunkt des Nutzungsbeginns 769 Finanzierung, sonstiges 770 Allgemeine
Baunebenkosten 771 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen Kosten im Zusam‐
menhang mit Prüfungen, Genehmigungen und Abnahmen, z. B.

Prüfung der Tragwerksplanung, Vermessungsgebühren für das Liegenschaftska‐
taster 772 Bewirtschaftungskosten Baustellenbewachung, Nutzungsschädigun‐
gen während der Bauzeit; Gestellung des Bauleitungsbüros auf der Baustelle so‐
wie dessen Beheizung, Beleuchtung und Reinigung 773 Bemusterungskosten
Modellversuche, Musterstücke, Eignungsversuche, Eignungsmessungen 774 Be‐
triebskosten während der Bauzeit Kosten für den vorläufigen Betrieb insbeson‐
dere der Technischen Anlagen bis zur Inbetriebnahme 779 Allgemeine Bau‐
nebenkosten, sonstiges Kosten für Vervielfältigung und Dokumentation, Post-
und Fernsprechgebühren, Kosten für Baufeiern, z. B. Grundsteinlegung, Richt‐
fest 790 Sonstige Baunebenkosten Telefon, Porto, die Unterhaltung auf der Bau‐
stelle, der erste Spatenstich, das Richtfest und die Grundsteinlegung 1) Gegebe‐
nenfalls können die Kostengruppen 322 und 323 zusammengefasst werden; die
Zusammenfassung ist kenntlich zu machen. 2) Gegebenenfalls können die Kos‐
ten der Bodenbeläge (Kostengruppe KG 325) mit den Kosten der Deckenbeläge
(KG 352) in einer Kostengruppe zusammengefasst werden; die Zusammenfas‐
sung ist kenntlich zu machen. 3)  Gegebenenfalls können die Kostengruppen
331, 332 und 333 bzw. 341, 342 und 343 zusammengefaßt werden; die Zusam‐
menfassung ist kenntlich zu machen.
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4)  Gegebenenfalls können die Kosten der Außenwandbekleidungen innen (KG
336) mit den Kosten der Innenwandbekleidungen (KG 345) zusammengefasst
werden; die Zusammenfassung ist kenntlich zu machen. 5) Gegebenenfalls kön‐
nen die Kosten der Innenwandbekleidungen innen (KG 345) mit den Kosten der
Außenwandbekleidungen innen (KG 336) zusammengefasst werden; die Zusam‐
menfassung ist kenntlich zu machen. 6) Gegebenenfalls können die Kosten der
Deckenbeläge (KG 352) mit den Kosten der Bodenbeläge (KG 325) zusammen‐
gefasst werden; die Zusammenfassung ist kenntlich zu machen. 7) Gegebenen‐
falls können die Kosten der Deckenbekleidungen (KG 353) mit den Kosten der
Dachbekleidungen (KG 364) zusammengefasst werden; die Zusammenfassung
ist kenntlich zu machen. 8) Gegebenenfalls können die Kosten der Dachbeklei‐
dungen (KG 364) mit den Kosten der Deckenbekleidungen (KG 353) zusammen‐
gefasst werden; die Zusammenfassung ist kenntlich zu machen. 9) Bei Bedarf
können die Kosten der technischen Anlagen in die Installationen und die zentra‐
le Betriebstechnik aufgeteilt werden. 10)  Gegebenenfalls können die Kosten‐
gruppen 521, 522, 523 und 524 zusammengefaßt werden; die Zusammenfas‐
sung ist kenntlich zu machen.
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07._Resümee

Die Schäden entsprechen dem alterstypischen Bild chlorid- und carbonatisie‐
rungsinduzierter Bewehrungskorrosion offener Parkdecks (gesichert). Die In‐
standsetzung nach TR Instandhaltung ist wirtschaftlich; ohne Maßnahme ist mit
fortschreitender Querschnittsminderung der Bewehrung zu rechnen.

08._Gutachtenerstellung

Dieses Dokument wurde durch das digitale Gutachten-System von Alpha Qua‐
drat auf Grundlage der übermittelten Angaben, Fotografien und Unterlagen
strukturiert erstellt und anschließend fachlich geprüft.

ENTWURF, FACHLICHE PRÜFUNG DURCH
DEN ARCHITEKTEN AUSSTEHEND

AMPERIDIS

ARCHITEKT

Ort, Datum Lazaros Amperidis, Dipl.-Ing. Architekt
(AKNW)
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09._Fotostatus: Kartierte Schadstellen

Beschichtungsablösung im Fahrgassenbereich

Beschichtungsablösung im Fahrgassenbereich
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Anlage D: Sanierungsterminplan (Rahmenterminplan)

Maßnahmen mit Richtdauern und Abhängigkeiten. Trocknungszeiten sind mess‐
wertabhängig; der Plan ist nach Vorliegen der Trocknungsprotokolle
fortzuschreiben.

PHASE MASSNAHME RICHTDAUER ABHÄNGIGKEIT

1 Baustelleneinrichtung, Schutz- und
Sicherungsmaßnahmen

1 Woche sofort nach
Beauftragung

2 Instandsetzung Deckenplatte Deck 4 je nach Umfang 1 bis
4 Wochen

nach Phase 1

3 Instandsetzung Rampen und Fugen je nach Umfang 1 bis
4 Wochen

nach Vorgewerk, teils
parallel

4 Instandsetzung Entwässerung
Parkdeck

je nach Umfang 1 bis
4 Wochen

nach Vorgewerk, teils
parallel

5 Abnahmen, Dokumentation,
Restleistungen

1 Woche nach allen Gewerken
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Anlage F: Glossar

Erläuterung der verwendeten Fachbegriffe in allgemeinverständlicher Form.

Anerkannte Regeln der Technik: Technische Regeln, die in Wissenschaft und Praxis als
richtig anerkannt und bewährt sind; Maßstab der Mangelbewertung.

Stand der Technik: Der aktuelle Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren; kann über
die anerkannten Regeln hinausgehen.

Kostengruppe (KG): Gliederungseinheit der Kosten nach DIN 276, zum Beispiel KG 300
Baukonstruktionen.

Kostenschätzung: Kostenermittlungsstufe der DIN 276 auf Grundlage des Vorentwurfs; üb‐
liche Genauigkeit etwa 25 bis 30 Prozent.

Feuchtehorizont: Sichtbare Linie am Bauteil, bis zu der Wasser angestanden hat.

Wahrscheinlichkeitsgrad: Einordnung der Ergebnissicherheit nach der in Kapitel 04 defi‐
nierten Skala.

Befund: Die rein tatsächliche Feststellung am Objekt, getrennt von der fachlichen
Bewertung.

Technische Trocknung: Maschinelle Trocknung durchfeuchteter Bauteile, messtechnisch
begleitet.

Beweissicherung: Dokumentation eines Zustands, um ihn später nachweisen zu können.

Abnahme: Billigung der Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht; kehrt die Beweislast
um.
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Quellenverzeichnis

Normen, Richtlinien und Kennwertsysteme, auf die sich dieses Gutachten stützt. Hochgestellte
Ziffern im Text verweisen auf die entsprechenden Einträge.

[1] DIN 276, Kosten im Bauwesen

[2] BKI Baukosteninformationszentrum, Kostenkennwerte für Gebäude (Systematik)

[3] WTA-Merkblätter zur Bautrocknung und Sanierung nach Wasserschäden

[4] VOB/C, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (einschlägige Gewerke)

[5] HOAI, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Leistungsbilder der
Kostenplanung)

[6] GEG, Gebäudeenergiegesetz (Anforderungen an bestehende Gebäude bei Änderung, §
48)

[7] bauregeln.de, DIN 276 Kostengliederung mit amtlichen Erläuterungstexten (Ausgabe
1993-06)

[8] DIN 18533, Abdichtung von erdberührten Bauteilen

Bildquellen

Abbildungen 1–19: Beispielbilder zu Illustrationszwecken. Kapitelbilder digital erzeugte Scha‐
densdarstellungen, Fotostatus lizenzfreies Bildmaterial (CC), redaktionell zugeordnet.

In echten Gutachten: ausschließlich eigene Aufnahmen der Ortsbegehung, je Abbildung mit
Aufnahmedatum und Blickrichtung.
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